



Приложение №1 к Приглашению к участию в закупочной процедуре 
Техническое задание 

 Выполнение работ по сносу здания  холодного склада с примыкающим  кирпичным ограждением по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова 2 а.  
	Вид строительства
	 Снос (демонтаж)

	Характеристики объекта (этажность, площадь)
	Одноэтажное складское  здание простой конфигурации общей площадьюзастройки-48м2:

 Фундаменты - ленточные из ж/б блоков;

 стены – фундаментные блоки -

 фасад - Облицовка  кирпич - 90м2;

 Перекрытия - ж/б пустотные плиты-5шт;

 Кровля - односкатная шиферная - 48м2;

 половое покрытие – бетонная стяжка; 
 ворота – металлические  распашные –0,2т;

 отмостка - асфальтобетонное покрытие;

 Внутренняя отделка потолка и стен – штукатурка, окраска ; 
 Электроснабжение – электроосвещение, розеточная сеть, пожарная сигнализация;

 Водоснабжение, канализация, теплоснабжение – не предусмотрены.
 Примыкающее кирпичное ограждение общей длиной-15,2 м,  высотой 2,3м.

	Условия производства работ 
	 Демонтаж складского здания согласно утвержденного ППР;

Временное электроснабжение осуществляется Подрядчиком от источников энергоснабжения, согласованных с Заказчиком. Подключение и устройство временных сетей от распределительного пункта выполняется Подрядчиком.

Въезд и выезд автотранспорта и строительной техники Подрядчика обеспечивается с учетом требований службы режима Заказчика, согласно транспортной схемы в соответствие с ППР.

Представители Заказчика имеют полномочия остановить работы в случаях нарушения правил техники безопасности, охраны окружающей среды, а также в случае отсутствия у привлекаемого персонала удостоверений и др. документов об их квалификации.

	Общие требования к выполняемым работам
	Все работы ведутся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами. Техническими решениями.

  Объем работ:

- демонтаж кровли;

 -Демонтаж перекрытия;

 -Демонтаж стен до уровня пола;

 - Демонтаж кирпичного ограждения ;

-  Вывоз строительного мусора

	ППР 
	В соответствии с МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

	Планируемые сроки завершения  строительно-монтажных  работ.
	Завершение  работ –  30ноября 2018г.

	Данные по  сметной документации 
	Сметная документация составляется вТЕР в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004 ,МДС 81-33.2004) - базисно-индексным методом  с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал в ПО «Гранд-Смета».

 Предоставить в электронном виде Файл сметы в  ПО Гранд смета, на электронных носителях.  

	Режим работы
	Обеспечить  работу на объекте  с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение -по согласованию с Заказчиком.

	Требования к исполнителю выполняемых работ
	 Опыт производства   аналогичных работ не менее 2х лет, Наличие квалифицированного персонала.
Разработка ППР (плана производства работ).

	Требования по охране труда
	В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.

Наличие и применение  спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.


Приложения:  Фотоматериалы на трех листах 

	Согласовано:

Представитель Заказчика:  
Заместитель генерального директора 

по производству - главный     инженер  ООО «Ренонс»                      
  
	                                


________     Павлив А.Н
