ДОГОВОР №________
г. Красноярск             




                «____» _________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гавриловой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, и Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № ___________ от ______________________ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании Протокола Заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений № _____ от «____»________2017 г., заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной в производство работ проектной документацией ООО «Студия Б-5» шифр ПР 28-14 работы по реконструкции здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб спортивно-оздоровительного комплекса «Бобровый лог» (далее по тексту – работы), сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
Виды работ, цена и сроки выполнения работ определяются в соответствии с технической и проектной документацией локальными сметными расчетами , Календарно-сетевым графиком выполнения работ (Приложение № 1 к договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) 
1.2. Место проведения работ, адрес: г. Красноярск, Свердловский район, Спортивно-оздоровительный комплекс «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92, стр. 23 (далее по тексту – объект).

1.3. Сроки выполнения работ установлены Календарно-сетевым графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Договору). 
Объемы выполненных работ указываются в «Акте о приемке выполненных работ» (форма № КС-2).
1.4. Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами и  материалами Заказчика в порядке, предусмотренном в 2.1.6 настоящего Договора. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать Материалы, указанные в Проектной документации, либо их аналоги. Замена Материалов на аналогичные и цена их приобретения подлежат обязательному согласованию до производства работ в  письменном виде с Представителем Заказчика. При этом наименование, количество и стоимость фактически использованных при выполнении работ материалов Подрядчика указывается в Акте о приемке выполненных работ» (форма № КС-2),  с приложениями  документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет – фактура от поставщика, товарная накладная по форме № ТОРГ- 12) .

1.5. От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, визирует заместитель Генерального директора по производству – главный инженер на основании выданной ему доверенности, подписывает Генеральный директор.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы по договору в объёме сметной документации (локальные сметные расчеты) и в сроки, установленные Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1 к Договору). Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала выполнения работ, установленной в п. 1.3 настоящего Договора, обследовать объект, подлежащий реконструкции, для ознакомления. 
2.1.2. В течение 3 рабочих дней с даты подписания договора назначить Представителя Подрядчика и предоставить Заказчику копию приказа о назначении соответствующего лица или копию доверенности, контактные данные, документы, подтверждающие квалификацию и иные сведения о нем. 

Представитель Подрядчика обязан получать все уведомления, указания, согласия, одобрения, определения и прочие сообщения, предусмотренные Договором. На время отсутствия представителя Подрядчика на строительной площадке должен быть назначен его заместитель. Если представитель Подрядчика отсутствует более 5 (пяти) дней подряд, Подрядчик обязан назначить другого представителя Подрядчика.

2.1.3. Разработать самостоятельно и согласовать с Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика документации в соответствии с п. 2.3.1 Договора План производства работ. 
2.1.4. В случае, если это предусмотрено проектной документацией – осуществить разметку Объекта по отношению к исходным точкам, линиям и реперным отметкам, указанным в проектной документации, или, если таковые не указаны, предоставленным Заказчиком в письменном виде. 
2.1.5. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения работ подать Заказчику заявку на обеспечение необходимым количеством тепловой и электрической энергии и воды. Строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами всех видов и типов механизации Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. 
2.1.6. Обеспечить производство работ собственными материалами и материалами  Заказчика.
 Материалы Заказчика принять по акту приема-передачи по установленной форме (в случае выявления дефектов в процессе монтажа письменно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта). Материалы, переданные Заказчиком по акту под монтаж Подрядчику, находятся на ответственном хранении Подрядчика до принятия работ (подписания акта по форме КС-2). Обеспечить  одновременную  подачу форм №КС-2 (СМР) и акта на списание давальческих материалов в соответствующем отчетном периоде.
· в Акте выполненных работ формы №КС-2 перед строкой "Всего по акту" делается запись "За минусом материалов заказчика", указывается их сметная стоимость. Таким образом, в строке "Всего по акту" определена стоимость работ подрядчика, подлежащая оплате и включению в форму №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
· После  строки «Всего по акту» заполняется отдельная справочная строка "Материалы заказчика (акт на списание давальческих материалов №_ от _)" с указанием их фактической стоимости.Эта строка заполняется на основании акта об израсходованных материалах заказчика (давальческих материалов) по утвержденной форме              …………..
· Акт на списание давальческих материалов является обязательным документом к форме №КС-2 при приемке выполненных работ.

Все предоставленные Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением.
После окончания работы Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о расходовании материалов Заказчика в соответствии со ст.713 Гражданского кодекса Российской Федерации. Материалы и оборудование, комплектацию которыми обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных работ по Актам о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Генподрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счёт с платёжным поручением, счёт-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная).
2.1.7. С момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения вести общий и специальные журналы работ в соответствии с РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Каждая запись в журнал должна быть произведена на русском языке и подписана Подрядчиком.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», и должны быть согласованы Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору. 

Общий журнал производства строительно-монтажных работ должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Подрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, оборудования или выходом из строя строительной техники, технические просчёты и прочее.)

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и проверяется Заказчиком. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в общем журнале работ. 

Подрядчик обязан в кратчайший технически возможный срок принять меры для устранения выявленных Заказчиком несоответствий, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

2.1.8. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с Договором, утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, с соблюдением действующих правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов, иных обязательных требований к проведению работ. 

2.1.9. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах Проектной документации, а также о несоответствии спецификаций Материалов и Оборудования требованиям Российских строительных норм и правил, технических регламентов и т.п., которые он обнаружит в ходе выполнения Работ. При отсутствии таких уведомлений Подрядчик не имеет права ссылаться на данные обстоятельства в дальнейшем.
2.1.10. При выполнении работ по договору соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области и строительства, правила пожарной безопасности, иные обязательные требования к проведению работ, Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраны труда в ООО «Ренонс», Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика; Производственную инструкцию «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на объектах ООО «Ренонс»; Инструкцию по охране труда по профилактике клещевого энцефалита и оказанию первой помощи при укусе клеща; утвержденные Заказчиком, с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении договора, как предусмотрено п. 10.2 Договора, а также Правила поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённые на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
Предоставить:

- организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, за соблюдение правил пожарной безопасности на объекте и в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Заказчиком, содержать места проведения работ в соответствии требованиями указанных Правил, а также положениями СНиП и иных нормативных актов;

- документы, подтверждающие прохождение обучения, квалификацию персонала;

- документы на применяемые грузоподъемные механизмы.
2.1.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.12. Выполнить работы своими силами либо, с письменного согласия Заказчика, силами третьих лиц (субподрядчиков).
2.1.13. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, кандидатуры субподрядных организаций предварительно согласовывать с Заказчиком в письменной форме. 

Согласование кандидатур субподрядчиков производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика и выданного ему саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению видов работ, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик направляет положительный ответ либо мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. Копия заключаемого с субподрядчиком договора, заверенного уполномоченным представителем Подрядчика, предоставляется Подрядчиком Заказчику в недельный срок с момента заключения.
2.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по договору Субподрядчиками, за координацию их деятельности, за соблюдение ими действующих правил, нормативных документов и СНиП, за убытки, причинённые Субподрядчиками при выполнении работ, в том числе за сохранность и надлежащее использование ими Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком для выполнения работ по договору.

В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик гарантирует обязательное наличие у субподрядчика свидетельства о допуске к выполнению видов работ, предусмотренных настоящим договором, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством РФ, и квалификации и допусков персонала.
2.1.15. Согласовать с Заказчиком до начала производства работ Списки работников, участвующих в производстве работ, по форме согласно Приложению № 6 к договору.

Производить работы квалифицированным персоналом, представить Заказчику заверенные уполномоченным лицом Подрядчика копии документов, подтверждающих квалификацию работников. 

При привлечении к производству работ иностранных граждан обеспечить соблюдение миграционного законодательства, представить заверенные уполномоченным лицом Подрядчика документы на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

При замене работника в списке в течение срока действия договора Подрядчик обязан согласовать замену не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика.
2.1.16. В порядке, определенном разделом 5 Договора, оформить сдачу-приемку выполненных работ.
2.1.17.
 В соответствии с пунктами 5.7 и 5.8 договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ. 

2.1.18. Допускать на места производства работ руководителей подразделений, ответственных за промышленную безопасность, и инженера по охране труда Заказчика, выполнять предписания и акты по промышленной безопасности и специалиста по охране труда Заказчика и предоставлять документы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности и охраны труда.

В течение 3 (трех) дней уведомлять Заказчика об устранении выявленных нарушений промышленной безопасности и охраны труда. Сообщать обо всех несчастных случаях, допущенных при выполнении работ по договору. 

2.1.19. Обеспечить работникам, занятым выполнением работ по договору на объектах Заказчика, проведение за свой счет обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований). 
В срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за очередным месяцем выполнения работ, предоставлять в адрес специалиста по охране труда Заказчика сведения о состоянии производственного травматизма среди работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком третьих лиц по месту выполнения работ на объектах Заказчика по форме, согласованной Сторонами (Образец − Приложение № 4 к Договору). 
2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки Заказчиком исполнения своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Подрядчиком условий договора. 

2.2.2. Потребовать от Заказчика оплаты стоимости выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.
2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1. В момент заключения настоящего договора передать Подрядчику по акту приёма-передачи необходимую для выполнения работ утверждённую в производство работ проектную и техническую документацию, а также выданную в установленном порядке надлежащим образом заверенную копию разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства.
Передать Подрядчику по акту приема-передачи Материалы, переданные Заказчиком по акту под монтаж, находятся на ответственном хранении Подрядчика до принятия работ (подписания акта по форме КС-2).

В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектную, сметную или техническую документацию, Заказчик обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию. В случае необходимости Стороны подписывают дополнительные соглашения об изменении сроков или стоимости работ. 
2.3.2. Предоставить Подрядчику строительную площадку в порядке, предусмотренном разделом 3 договора. 
2.3.3.
 Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.4. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 Договора.
2.3.5. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектной, сметной, технической документации, от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 договора.
2.3.6. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 4 договора.
2.3.7. Обеспечить рассмотрение и согласование любых вопросов, связанных с производством работ по настоящему договору, принятие по ним решений и доведение принятых решений до сведения Подрядчика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего обращения Подрядчика.
2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, включая наличие необходимого персонала на объекте работ.
2.4.2. Осуществлять контроль за строительством. В случае заключения договора на осуществление строительного контроля с привлекаемым физическим или юридическим лицом  Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о заключении договоров в течение 10 (десяти) дней с момента заключения, сообщив имя и контактные данные представителей, а также объем предоставленных ему полномочий (при необходимости представив копии соответствующих доверенностей).
2.4.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в Календарно-сетевом графике (Приложение № 1), или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный договором срок становится явно невозможным.

Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по договору Подрядчику денежных средств и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по договору.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора и принятых Заказчиком работ. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
2.4.5. В случае нарушения работниками Подрядчика, третьих лиц (субподрядчиков) обязанностей по соблюдению требований Положения «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов» на объектах Заказчика, не допускать их на охраняемые объекты Заказчика. При этом ответственность за несвоевременное выполнение работ будет нести Подрядчик.

2.4.6. При возникновении необходимости внесения каких-либо изменений в работы, либо необходимости производства каких-либо работ, не предусмотренных договором, направить Подрядчику соответствующее уведомление в письменном виде. В таком случае Стороны должны провести добросовестные переговоры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика Подрядчиком, и согласовать обоснованно необходимые изменения настоящего договора, касающиеся объёма, сроков, стоимости работ (и/или цены договора).

2.4.7. В случае производственной необходимости переносить сроки выполнения работ по необходимым позициям, указанным в Приложении № 1 к договору, в соответствии с режимом работы энергосистемы, не превышая общего срока выполнения работ, без заключения Сторонами дополнительного соглашения к договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика путем направления в его адрес письма, содержащего информацию об изменяемых промежуточных сроках выполнения работ.
3. Строительная площадка
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку. Предоставление строительной площадки оформляется двухсторонним Актом приёма-передачи.
В случае необоснованного уклонения Подрядчика от подписания Акта приёма-передачи строительной площадки, соответствующий Акт подписывается Заказчиком, Представителем Заказчика в подтверждение готовности Заказчика произвести передачу строительной площадки Подрядчику, с отметкой об отказе Подрядчика от подписания Акта приема-передачи строительной площадки, при этом экземпляр подписанного Акта приема-передачи строительной площадки подлежит незамедлительному направлению Подрядчику. Если Подрядчик фактически приступил к работам на строительной площадке, соответствующая информация также заносится в Акт приёма-передачи строительной площадки.
3.2. Право доступа на строительную площадку может быть предоставлено не только Подрядчику, но и иным лицам, которым Заказчик может поручить проведение работ и/или оказание услуг, не мешающих производству работ Подрядчика.
3.3. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке культуру строительного производства: поддерживает порядок, осуществляет систематическую и генеральную уборку рабочих мест от мусора и отходов, своевременно осуществляет вывоз строительного мусора, поддерживает объект в чистом виде. 
3.4. Подрядчик обеспечивает за свой счет сохранность и безопасность Материалов и Оборудования, а также сохранность выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за обеспечение охраны труда, за технику безопасности (в том числе за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами), за безопасную эксплуатацию электрохозяйства, обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ, и т.п. 
3.5. Подрядчик обеспечивает за свой счет противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе Временных сооружений (и бытовых помещений в частности), оснащает строительную площадку необходимым количеством средств пожаротушения, обеспечивает их своевременную замену и поддержание в надлежащем виде. Подрядчик выполняет мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, устанавливает временное освещение, охранные знаки, предупреждающие таблички, информационный щит, соответствующий требованиям действующего законодательства, и прочие информационные стенды, ограждает территорию строительной площадки. Подрядчик обязан оборудовать мойку колес и обеспечить надлежащую чистоту колес строительной техники.
3.6. В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке Временных сооружений месторасположение Временных сооружений на строительной площадке согласовывается с Представителем Заказчика.

3.7. Подрядчик придерживается схемы проезда автомобилей, техники к месту проведения работ, утверждённой и переданной Подрядчику Заказчиком в течение семи дней с момента заключения Договора. 

3.8. В семидневный срок со дня завершения работ и подписания соответствующего Акта в полном объеме Подрядчик обязан вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему оборудование, строительные материалы, строительный мусор, произвести демонтаж и вывезти возведённые/установленные им Временные сооружения.
4.
Цена работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком и оплате Заказчиком (Цена договора) определяется Сметной документацией, состоящей из Локальных сметных расчётов (далее - ЛСР) по видам работ, составленной по итогам Закупочной процедуры в соответствии с требованиями Заказчика, и составляет ______________________ в том числе НДС 18% - _______________________.
Стороны настоящим подтверждают, что Цена Договора является предельной и включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 1.1. договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость материалов, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.
Фактическая стоимость Работ определяется Сторонами на основании Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Фактическая стоимость выполненных работ может быть менее указанной цены, указанной в пункте 4.1 Договора, но в любом случае не может ее превышать.
Для обеспечения гарантий соблюдения сроков выполнения работ и устранения дефектов и недоделок Заказчик удерживает 5% от суммы выполняемых в рамках договора работ.

4.2. Оплата Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Сторонами Договора и выставления Подрядчиком счета оплачивает аванс в размере 30% (тридцати процентов, но не более 3 млн. руб.) от суммы утверждённых ЛСР № 1; ЛСР № 2; ЛСР № 3…..

4.2.2. Оплата работ в размере 95% от фактической стоимости работ, за минусом суммы полученного согласно п.4.2.1 аванса, осуществляется на основании подписанных обеими сторонами Актов и приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 30 (тридцати) дней с момента их подписания, при условии предоставления должным образом оформленной исполнительной и первичной документации, ежемесячно  до 05 числа следующего за месяцем выполнения работ.
4.2.3. Окончательный расчет за выполненные в рамках договора работы в размере 5% от фактической стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания гарантийного срока, установленного п 5.12 на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.3. Счета-фактуры за фактически выполненные работы оформляются и выставляются Подрядчиком в сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных  Подрядчиком работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в технической и сметной документации и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику и до получения ответа на свое сообщение приостановить выполнение этих работ. Если Подрядчик не выполнил указанную обязанность и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ и их цену, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету.
4.6. При  выявлении ошибок, либо внесении изменений  в утвержденную  Проектно сметную документацию  изменения осуществляются на основании  Акта  на дополнительные работы  (Приложение № 7 к договору), откорректированной проектной организацией и принятой Заказчиком  Проектно-сметной документации.

4.6.1 При наличии ошибок, увеличивающих сметную стоимость:
а) в проектной смете физический объем меньше, предусмотренного в рабочей документации, или техническая ошибка в объеме за счет учетав смете «ед.изм.» (100 м2; 1000 м3 и т.п.):

- получить документальное подтверждение Авторского надзора и/или проектной организации о том, что дополнительные объемы будут предусмотрены в откорректированной проектировщиком сметной документации; 

- в формах №КС-2 оформлять 2-мя строками (1-я – объем по утвержденной смете, 2-я – дополнительный объем с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 

б) в проектной смете допущены ошибки в части примененных расценок, коэффициентов и т.п. (ценовые показатели):

- получить документальное подтверждение Авторского надзора и/или проектной организации о том, что замечания по конкретным ошибкам принимаются и будут устранены в откорректированной проектировщиком сметной документации;

- в формах № КС-2 оформлять 3-мя строками (1-я и 2-я – расценка по утвержденной смете (со знаком «+» и «-«), 3-я – откорректированная(со знаком «+») с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 

4.6.2 При выявлении ошибок в сметной документации, выпущенной проектной организацией, и уменьшающих сметную стоимость (ценовые показатели):

- получить документальное подтверждение (проинформировать) Авторского надзора и/или проектной организации о том, что замечания заказчика по конкретным ошибкам принимаются и подлежат устранению в откорректированной проектировщиком сметной документации (можно адаптировать для данных целей Приложение Р к настоящим Методическим указаниям); 

а) в формах №КС-2 оформлять 3-мя строками (1-я и 2-я – расценка по утвержденной смете (со знаком «+» и «-«), 3-я – откорректированная (со знаком «+») с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 

Соответствующие корректировки предусматриваются проектировщиком в сметной документации, подлежащей передаче заказчику после корректировки.
4.7. Настоящим Стороны соглашаются, что в отношении заключенного между ними Договора, а также дополнительных соглашений, приложений и иных документов к нему, по смыслу статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
5.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ.

Распределение рисков между Сторонами

5.1. Выполнение работ осуществляется в объемах и сроки, указанные в Календарно-сетевом графике выполнения работ (Приложение № 1 к Договору), технической и проектной документации.
5.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов.
Приемка выполненных работ при наличии выявленных ошибок либо внесении изменений  в утвержденную Проектно сметную документацию осуществляется на основании  Акта  на дополнительные работы (Приложение № 7 к договору).
5.3. Сдача-приемка результата работ по настоящему договору осуществляется по итогам выполнения работ согласно Акту о приёмке выполненных работ (форма № КС-2).
Оценка на предмет соответствия выполненных работ по Договору (в целом) в объеме, предусмотренном Договором, готовность работ к сдаче Подрядчиком Заказчику подтверждается подисанием Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма №КС-11)
5.4. Подписание Заказчиком Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) не является приемкой Заказчиком работ, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата работ и осуществляется в целях оплаты выполненных работ и контроля соблюдения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ. Акты о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные Сторонами, являются основанием для осуществления Заказчиком расчетов с Подрядчиком за выполненные работы до приемки результата работ по настоящему договору в полном объеме.

5.5. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.3 настоящего договора, осмотреть совместно с уполномоченным представителем Подрядчика и принять выполненные работы и направить Подрядчику подписанный Акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) или составить и направить Подрядчику Акт в соответствии с п. 5.8 договора.
По истечении трехдневного срока, установленного настоящим пунктом договора, в отсутствие Акта, составленного Заказчиком и направленного Подрядчику в соответствии с п. 5.8 договора, выполненные работы согласно Акту о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

5.6. Подрядчик должен за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты передачи результата выполненного этапа работ и всех работ по договору письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ на объекте. В дату, указанную в письменном уведомлении Подрядчика, Заказчик обязан совместно с уполномоченным представителем Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ.
5.7. Вместе с результатом работ по объекту Подрядчик передаёт Заказчику комплект исполнительной документации.
Исполнительная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а также в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами и порядком, определенным Сторонами. Исполнительная документация должна храниться на строительной площадке и использоваться только в целях реконструкции Объекта.  По требованию Представителя Заказчика, Подрядчик обязан предоставить ему копии любых документов, входящих в состав Исполнительной документации, за подписью и печатью Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого требования.

Подрядчик обязан передать Заказчику 4 экземпляра Исполнительной документации в распечатанном виде и один экземпляр Исполнительной документации в электронном виде до завершения работ по Договору. При наличии недостатков или некомплектности Исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком, работы не будут считаться завершенными до полного устранения недостатков и некомплектности. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает на недостатки и некомплектность Исполнительной документации. Подрядчик обязан устранить недостатки и некомплектность Исполнительной документации в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

5.8. В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с п.п. 5.3, 5.5 Договора, отступлений Подрядчика от требований проектной, сметной и технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков результата работ, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком  устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием актов, предусмотренных п.п. 5.3, 5.5 Договора.

5.9. При немотивированном отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в п. 5.8 Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков представителя Технического надзора, имеющего опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством, соответствующее свидетельство о допуске к видам работ (аналогично указанным в Договоре), выданное саморегулируемой организацией. Подписанный Акт направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.
5.10. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.8 и п. 5.9 договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в пределах установленной договором стоимости соответствующих работ.

5.11. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приёмки результата работ Заказчиком. 

5.12. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ в отношении работ устанавливается равным 2 (два) года. 
5.13. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в согласованный Сторонами либо в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в качестве выполненных работ в срок, который согласован Сторонами или установлен Заказчиком, последний вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков в качестве результатов работ. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в пределах установленной договором стоимости соответствующих работ.

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 
6.
Особые условия

6.1. До даты начала выполнения работ Подрядчик представляет на согласование Заказчика списки работников Подрядчика и работников, привлеченных им к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) по форме Приложения № 6.

Заказчик вправе не согласовывать списки Подрядчика в случае, если в них включен работник, который:

· ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;

· находится под следствием за совершение уголовно-наказуемого деяния;

· в настоящее время работает в подразделениях Заказчика;

· ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

В случае если по вышеперечисленным либо по иным причинам Заказчик не согласовал представленные списки работников, Подрядчик обязан учесть замечания Заказчика и согласовать откорректированные списки работников с Заказчиком без изменения сроков выполнения работ, установленных п. 1.3 Договора.

6.2. При замене работника в списке в течение срока действия договора Подрядчик обязан согласовать замену не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика.

6.3. Допуск работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков) на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ, с которым Подрядчик ознакомлен в порядке, предусмотренном п. 10.2 договора.

6.4. Подрядчик обязуется не привлекать для выполнения работ по договору работников, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, в том числе в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по договору. Данные условия являются существенными условиями договора, и Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать условия настоящего пункта договора.

6.5. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п.п. 6.1 - 6.4 договора Заказчик вправе отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц (субподрядчиков) на территорию объекта Заказчика. 

6.6. Подрядчик отвечает за действия своих работников, а также работников третьих лиц (субподрядчиков) в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков).

В случае если Заказчиком будут установлены факты хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), обнаружения имущества Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, задержания работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты уведомления об этом Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.
Заказчик, обнаруживший факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытку его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), обнаруживший имущество Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, осуществивший задержание работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, обязан незамедлительно сообщить об этом:

− компетентным правоохранительным органам Российской Федерации;

− Подрядчику.

В случае ненаправления либо несвоевременного направления Заказчиком такого сообщения в компетентные правоохранительные органы Российской Федерации и Подрядчику, факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытка его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), факт обнаружения имущества Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, факт задержания работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, не считается установленным.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения начальных и/или конечных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
7.3. В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством.
7.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков сверх фактически понесенных расходов связи с расторжением договора. 
В случае отказа Заказчика от исполнения договора в соответствии с настоящим пунктом договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных к моменту отказа от Договора работ.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных п. п. 6.1, 6.4 договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 % от стоимости работ по договору за каждого не согласованного Подрядчиком работника и каждого привлеченного работника Заказчика. 
7.6. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 11.3 договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости работ по договору за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения.
7.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

7.8. Заказчик вправе удержать штрафы, пени из денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику по договору. В этом случае обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ по договору в части удержанных штрафов, пени считаются прекращёнными с даты получения Подрядчиком соответствующего заявления Заказчика.

7.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по договору, в полном размере сверх неустоек, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.10. Заказчик вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке при выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства, включая требования по охране труда.
7.11. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных пунктом 4.2.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной денежной суммы за каждый день просрочки.
7.12. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором: нарушение срока передачи строительной площадки, срока передачи проектной, технической и проч. документации, срока предоставления Подрядчику разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по договору и проч. – Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый факт нарушения.

7.13. В случае нарушения Заказчиком срока приемки результата работ  по Договору, установленного п. 5.5 договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1% от стоимости работ в отношении которых допущены соответствующие нарушения.
7.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по договору Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Заказчику убытков, связанных с расторжением договора. 

В случае отказа Подрядчика от исполнения договора в соответствии с настоящим пунктом договора Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных прекращением договора убытков и, помимо этого, взыскать с Заказчика штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных к моменту отказа от договора работ.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания договора и возникли помимо воли Сторон. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документально компетентным государственным органом.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением договора.
9.
Порядок разрешения споров

9.1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или неисполнением настоящего договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес стороны, нарушившей обязательства по договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты либо по номеру факса, указанным в разделе № 12 настоящего Договора). Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда:

• при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

• при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу;

• при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой стороной условий настоящего договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.
10.  Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.
10.2 Любая информация, персональные данные, сведения производственного и (или) коммерческого характера, относящиеся к деятельности Сторон, полученные Сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, а также его условия, рассматриваются как конфиденциальные и не могут быть раскрыты третьим лицам, кроме общедоступной информации, случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также случаев передачи информации третьему лицу в рамках заключенного с ним передающей Стороной соглашения о неразглашении (сохранении конфиденциальности) передаваемой информации (в данных случаях согласия другой Стороны не требуется). Обязательства по сохранению конфиденциальности, изложенные в настоящем пункте Договора, сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения действия (расторжения) настоящего Договора
11.
Заключительные положения

11.1. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.2. Подрядчик подтверждает, что до заключения договора он ознакомлен с документами Заказчика, указанными в п. 2.1.10 договора. Подписание договора Подрядчиком свидетельствует о его ознакомлении с указанными документами. 

11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

11.4. Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках договора направляется одной Стороной другой Стороне по электронному и/или почтовому адресу, указанному в разделе 12 договора. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события. Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, и 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом.
11.5. К договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1 – Календарно-сетевой график этапов выполнения работ;
Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3.1 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение № 3.2 – Локальный сметный расчет №2

Приложение № 3.3 – Локальный сметный расчет №3……;

Приложение № 4 – Образец −«Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2)
Приложение № 5 – Образец – «Отчет о состоянии травматизма».

Приложение № 6 – Образец − Список работников, участвующих в производстве работ;
Приложение № 7 – Акт на дополнительные работы.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.7. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
12.
Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК:
	    ЗАКАЗЧИК:

	_________________________

	    ООО «Ренонс»

Генеральный директор

________________ Е.А.Гаврилова
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