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	СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

_______________________________                                    ______________ /___________
«___» ____________ 2016 г.

М.П.
	         УТВЕРЖДАЮ

        Заказчик

Генеральный директор ООО «Ренонс»

________________ Е.А. Гаврилова

«___» ____________ 2016 г.

М.П.


Техническое задание
«Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги 
для размещения вспомогательных служб 
«Спортивно-оздоровительного комплекса «Бобровый лог».

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами. 
В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.
Работы выполняются с использованием строительных материалов Подрядчика и Заказчика. 
	Наименование объекта
	Здание бывшей проводной станции канатной дороги, сооружение 1

	Адрес объекта
	660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 23 

	Основание для ремонта
	Разрешение на строительство № ДГИ-2731 от 07.09.2007г. 
Проектная документация  ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14.

	Вид строительства
	Реконструкция

	Характеристики объекта (этажность, площадь)
	Здание для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» переменной этажности. Существующие здание выполнено с наружными стенами из кирпича толщ. 640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; 
- внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи;
- перекрытия – металлические, монолитные железобетонные;  - фундаменты под существующим зданием  – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. 

	Характеристика здания по пожарной опасности
	Класс конструктивной пожарной опасности – СО;  степень огнестойкости здания –I I;
функциональная пожарная опасность - Ф2.2.

	Основные требования
	Выполнить строительно-монтажные работы первого этапа в соответствии с проектом ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14  

	Общие требования к выполняемым работам
	Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации  и проектом.

 Объемом строительно-монтажных работ (СМР) предусмотрено:

- демонтаж остекленной конструкции выхода на кровлю, устройство выхода на кровлю; 
- монтаж дверей; 
- устройство кровельного покрытия; 
- устройство полов; 
- устройство наружного  пояса из тонировочной пленки; 
- огнезащитная пропитка деревянного настила кровли; 
- отделочные работы;  
- благоустройство территории; 

- устройство пандуса для инвалидов;  
- электромонтажные работы; 
- монтаж системы  отопления, вентиляции и кондиционирования;  
- устройство туалета для МГН;  
- монтаж внутренней  телефонизации;  монтаж пожарно-охранной сигнализации; 
- пусконаладочные работы.  

Согласно утвержденной сметной документации.

Проектная документация предоставляется в электронном виде
Отступления от проекта допускаются при согласовании между  Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком, оформляемом соответствующим актом.

	Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ.
	Материалы и оборудование  применяемые, используемые Подрядчиком в процессе производства строительно-монтажных работ,  должны  соответствовать требованиям  проектных данных,  должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ), должна быть согласована с Заказчиком до приобретения данных материалов Подрядчиком  с подтверждением фактической стоимости (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная). 

	Планируемые сроки завершения строительно - монтажных работ
	30 ноября 2016 г.



	Данные по сметной документации
	Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией  (3 кв. 2014г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно  МДС81-35.2004)  отдельно по видам работ в соответствии с Ведомостью объемов работ.
 Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета.  

	Состав исполнительной документации
	По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация, включая, но не ограничиваясь:

- инструкции;

· сертификаты;

· технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; 

· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций; 

· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

· акт приема-передачи демонтированного оборудования;

· журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

	Режим работы
	Обеспечить  работу на объекте  с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы -  по согласованию с Заказчиком.

	Требования к исполнителю выполняемых работ
	Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства СРО;

Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ; Разработка ППНР (плана производства пуско-наладочных работ).
Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала по монтажу инженерных систем (в том числе систем кондиционирования - «Даичи»).

	Требования техники безопасности и охраны труда
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.

Наличие и применение  спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.

Руководители и специалисты Подрядчика должны  быть аттестованы по охране труда. Персонал по направлениям деятельности иметь удостоверения по профессиям.

При производстве работ Подрядчик должен применять инвентарные средства подмащивания только заводского изготовления.

Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» и субподрядных организаций.

Проведение ежемесячной проверки соблюдения требований по ОТиТБ, поведенческий аудит действий сотрудников  организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» и подрядной организации.
При выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства возможно решение вопроса о расторжении договора.

	Порядок контроля и приемки выполненных работ
	В порядке, предусмотренном Договором.

	Особые условия
	Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на все используемые в работе материалы и оборудование (при необходимости их сертификации).

Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, мебели и отделки помещений.


	Согласовано:

Представитель Заказчика:  
Заместитель генерального директора 

по производству – главный инженер ООО «Ренонс»

Представитель Подрядчика

___________________________________________________    
	 ___________А. Н. Павлив

________/______________ 


