




Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке
Техническое задание 

на проведения стоительно - монтажных работ на объекте:
 «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог».
        Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях производственных процессах. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных  процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами. 
Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме.
В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации. Нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Работы выполняются с использованием строительных материалов Подрядчика и Заказчика. 
	Наименование объекта
	Здание бывшей приводной станции канатной дороги, сооружение 1

	Адрес  объекта
	660006, г. Красноярск,  ул.  Сибирская, д. 92  стр.23

	Основание для проведения работ

	Реконструкция стр.23 здания бывшей приводной станции канатной дороги в административно-офисное здание ООО «Ренонс» на основании проектно-сметной документации для целей ввода объекта в эксплуатацию.

	Вид строительства
	Реконструкция

	Характеристики объекта (этажность, площадь)
	Здание для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» переменной этажности. Существующие здание выполнено с наружными стенами из кирпича толщ.640мм. размером 11,28м Х 12,00м;  вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м;             

 - внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи;                                                                                                      
- перекрытия – металлические, монолитные железобетонные; - фундаменты под существующим зданием – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. 

	Характеристика здания по пожарной опасности
	Класс конструктивной пожарной опасности – СО;  степень огнестойкости здания-II;
функциональная пожарная опасность- Ф2.2.

	Основные требования 
	Выполнение строительно - монтажных работ  в соответствии с проектом ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14  

	Общие требования к выполняемым работам
	Все работы ведутся в соответствии с  нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации  и проектом.

 Строительно-монтажные работы (СМР) предусматривают:

монтаж дверей; устройство полов; устройство наружного  пояса из тонировочной пленки; отделочные работы; замена  стеклопакетов, благоустройство территории; ремонт входной группы, устройство навеса пандуса для ММГН;   монтаж  офисных перегородок (профиль алюминиевый, цвет анодированный, отделка секций –одинарное остекление , матировка, перегородки на отм +0,280 по конструкции - сборно-разборные;  Перегородка ОП 4-противопожарная-Е1-30;   пом.308- отделка секций двойное остекление ).
 Конструкция перегородок согласовываются индивидуально, по предоставленному дизайн решению. 

 Предоставить  сертификаты  качества, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты  соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.  

  Объем работ предусмотрен  в ведомости объемов работ  (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), согласно утвержденной  проектно- сметной документации.

Проектная документация предоставляется Подрядчику в электронном виде.
 Отступления от проекта допускаются  при согласовании между  Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком с оформлением  соответствующего акта. 

	Исполнительная документация
	Своевременно передавать Заказчику, исполнительную  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями  действующих нормативных документов.

	Планируемые сроки завершения  строительно-монтажных  работ.
	Завершение  работ –  30июля  2017г.

	Данные по  сметной документации 
	Работы выполняются по проектно- сметной документации  ООО «Студия Б-5»  шифр ПР 28-14 , утвержденной  Заказчиком.

Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией  (рекомендуемые -3 кв. 2014г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно  МДС81-35.2004.) МДС 81-33.2004
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями 

 Предоставить в электронном виде Файл сметы в  ПО Гранд смета, на электронных носителях).  

	Режим работы
	Обеспечить  работу на объекте  с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение по согласованию с Заказчиком.

	Требования к исполнителю выполняемых работ
	 Опыт производства   аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного  персонала по монтажу офисных перегородок.

 Наличие СРО на  Виды работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту - (разделы: 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 10.1; 12.9;33.3 (субподряд)).
Разработка ППР (плана производства работ)

	Требования по охране труда
	В соответствии с проектом Договора


Приложение:  Ведомость объемов работ  на 7 (семи)  листах;  Проект договора с приложениями (при заключении договора могут быть внесены изменения).
	Согласовано:

Представитель Заказчика:  
Заместитель генерального директора 

по производству - главный     инженер  ООО «Ренонс»                      
Представитель Подрядчика

__________________________________________   
	                                ___________


________     Павлив А.Н
